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1.OBIECTUL ACHIZITIEI DE LUCRARI

Prezentul caiet de sarcini este destinat organizarii procedurii pentru adjudecarea prin achizitie
directa din cadrul catalogului SICAP a lucrarilor de reparatii diverse bransamente — sistem de
alimentare cu apa in loc. Paucea, com Blajel. Judetul Sibiu, cod CPV 45332000-3 lucrari de instalatii de
apa si canalizare si de conducte de evacuare.

Se vor executa lucrari de inlocuire a bransamentului de apa existent in totalitate (bransament de
tip I), inclusiv a robinetului de concesie. Lucrarile constau in sapatura la fiecare bransament urmata de
demolarea elementelor din beton (santurile betonate si frotuare), dupa care se vor demonta
bransamentele existente urmand ca acestea sa fie inlocuite cu altele noi. Pentru montarea acestora se va
utiliza procedeul de sudura prin electrofuziune a fiecarei piese urmand a se efectua proba de presiune si
etanséitate a pieselor puse in opera. Dupa efectuarea acestor lucrari se va tréce la operatiunea de
umplere a santurilor sparte prin compactarea corespunzatoare a straturilor succesive ale pamantului
urmand a se asterne un strat final de piatra copactata si readucerea la forma initiala a terenului.

Acolo unde se impune, dupa inlaturarea bransamentului existent, se vor executa lucrarii
suplimentare de bransare la conducta de baza (bransament de tip II). Lucrari care urmeaza a fi
executatea sunt cele de inlocuire a tronsonului de conducta necorespunzator prin montarea a doua mufe
electrofuziune MB 90 respectiv MB 110 aferent diametrului de conducta identificat si cupon de
conducta noua. Precedeul folosit pentru realizarea acestor lucrari este cel de sudura prin electrofuziune.

Toate produsele care urmeza a fi puse in opera pentru ambele tipuri de bransament vor fi puse la
dispozita executantului de catre beneficiarul lucrari.

Lucrarile necesare a fi executate sunt cele prevazute in listele de cantitati (antemasuratori) atat
pentru brasamentul de tip I cat si pentru bransamentul de tip I, atasate prezentul caiet de sarcini.

Amplasamentul lucrarii il reprezinta strazile unde se regasesc cele 72 de bransamente de apa din
localitatea Paucea, comuna Blajel, judetul Sibiu.

Pentru un numar maxim de 72 bransamente decontarea efectiva se va face in functie de numarul si
tipul bransamentului identificat in teren dupa inceperea executarii lucrarilor.

2.PREVEDERI GENERALE

Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie.

In cazul in care se constata abateri de la prezentul caietul de sarcini , beneficiarul va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractului.

3. DURATA DE EXECUTIE

Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni. Executia contractului incepe dupa emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor. Executantul va prezenta un grafic de executare a lucrarilor care va sta
la baza incheierii confratului.

4. GARANTIA LUCRARILOR
Perioada de garantie va fi de 24 luni calendaristice de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnica va fi ferma si va cuprinde toate lucrarile necesare pentru executia contractului, asa
cum sunt stipulate in caietul de sarcini sau documente care decurg din acesta.

Oferta tehnica trebuie sa asigure verificarea corespondentei acesteia cu cerintele tehnice impuse
prin caictul de sarcini. Propunerea tehnica a ofertantului trebuie sa cuprinda informatii si detalii
suficiente pentru a putea permite autoritatii contractante identificarea cu usurinta a corespondentei



dintre specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini si solutiile tehnice propuse si evaluarea ofertei
potrivit criteriului de atribuire utilizat.

Propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa fie abordate in mod obligatoriu urmatoarele
aspecte fara a se limita la acestea:
- Lista cupranzand descricrea detaliata a caracteristicilor tehnice esentiale ale materialelor ce urmeaza a
fi puse in opera.

6. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va intocmi oferta financiara (devizul oferta) tinand cont de cantitatile pe categorii de
lucarari estimate de catre autoritatea contractanta si luand in con31dcrare toate operatiunile care intervin
in procesul tehnologic de executie al lucrarilor.

In componenta devizului oferta va intra - lista cu cantitatile de lucrari, Deasemena acesta va
evidentia valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executata, exprimata in lei, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata care va fi evidentiata distinct (lei, valoarea devizului aferent inclusiv pretul unitar pentru
fiecare categorie de lucrari, valoarea consumurilor totale de resurse materiale (lei), valoarea
consumurilor totale cu mana de lucru (lei), valoarea consumurilor totale privind transporturile (lei).

In preturile ofertate se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe si cheltuielile
legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli indirecte, taxele, impozitele, considerate ca
obligatii legale ale contractantilor, profitul si alte asemenea

7. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia la terminarea lucrarilor

Comisia de recepie a lucrarilor, dupa notificarea beneficiarului de catre executant asupra
terminarii lucrarilor, verifica cantitativ si calitativ lucrarile executate conform contractului de executie
de lucrari si a caictului de sarcini.

Receptia finala

Va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie specificata in contractul de lucrari si se va face
in conditiile respectarii prevederilor legale.

Plata lucrarilor se va efectua in termen de 30 de zile de la data efectuarii receptiei si emiterea
facturi

10. PRECIZARI SUPLIMENTARE

Se solicita garantie de buna executie in cuntum de 5 % din valoarea contractului fara TVA,
constituita sub forma unui instrument de garantare emis de o banca sau societate de asigurari sau prin
retineri succesive de catre beneficiar din facturile emise de executant.

Pentru lucrari suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.

Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate in timp. Intretinerea acestora pe durata
utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obisnuite.

Materialele folosite trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta in
exploatare, prevazute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in consiructii,
sanatatea populatiei, protectia mediului.

Pe durata executiei lucrarii executantul are obligatia de a respecta normele generale de prevenire
si reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii
incendiilor precum si organizarea interna a activitatilor de aparare impotriva incendiilor.

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in
conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind securitatea si sanatatea muncii. Lucrarile de
constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund
direct de personalul care executa aceste lucrari.

Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de
mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea molozului
rezultat, manipularea materialelor de constructii.



- Materialele ce se vor aduce pe santier numai in masura punerii lor in opera. Materialele rezultate din
scarificarea si sapaturi vor fi imediat evacuate din zona. In cadrul lucrarilor de organizare a punctelor
de lucru se vor lua masuri privind siguranta circulatiei, semnalizarea pe timp de noapte si de zi a
punctelor periculoase si de dirijare a traficului. Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform

normelor in vigoare.
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OBIECTTYV: Bransament alimentare cu apa tip 1
OBIECTUL: Bransament alimentare cu apa tip I
STADIUL FIZIC: Bransament alimentare cu apa tip I
Beneficiar: COMUNA BLAJEL
Proiectant: PFA POCAN OCTAVIAN-DAN
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. Pretul l.lll.ltﬁl‘ TOTALUL
Capitolul de lucrari U. | Cantitate (exclusiv (exclusiv TVA)
M. a TVA) .
- Yei - - lei -
1 2 3 4 5=3x4
RPCT09G1 |Demolarea elementelor de beton mc 0.150
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TSC03C1  |Sapatura mecanica 100 0.034
me (material;
manopera:
utilaj:
transport:
TSA02F1  |Sapatura manuala me 1.460
matetial;
manopera:
utilaj:
transport:
RPACB41B |Demontare robinet concesie DN 32 buc 1.000
# min material:
manopera:
utilaj:
{ransport:
RPSA41D1 |Asim - Demontare teu bransare DN hue 1.000
100 - 32 mm material;
manopera:
utilaj:
transport:
SA17B# Montare teava din polietilena imbinata m 3.000
prin electrofuziune DN 32 mm material:
manopera;
utilaj:
transport:
GD19A%  |Asim - Moentare mufe polietilena prin buc 2.000
electrofuziune DN 32 mm material:
manopera:
utilaj:

{ransport:
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STADIUL FIZIC: Bransament alimentare cu apa tip I

]

1

3

5=3x4

8

GD19C%

Asim - Montare teu bransare prin
electrofuziune DN 110 - 32 mm

buc

1.600

material;

manopera:

utilay:

transport:

RPACBOIF
#

Montare robinet de concesie DN 32
mm, inclusiv utie de protectie

buc

1.000

material:

manopora;

) utilaj 3

transport:

10

RPSA(2B#

Asim - Desfacere teava PE DN 110
mm

1.000

material:

manopera:

ufilaj:

franspoit:

11

SA17H#

Montare teava din polietilena imbinata
prin electrofuziune DN 90-110 mm

1.000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

GD19C%

Asim - Montare mufe polietilena prin
electrofuziune DN 90-110 mm

bue

2.000

material:

manaopera:

utilaj:

transport:

13

ACE08A1

Umplutura in sant cu nisip

mc

0.300

material;

manopcra:

utilaj:

transport:

14

20025445

Banda avertizare inscriptie "apa"

3.000

matetial:

manopera:

utilaj:

fransport:

15

RPCA06A1

Umpluturi de pamant in straturi
compactate

4.440

material:

manopera:

utilaj:

fransport:

16

DA11B1

Strat de piatra sparta pentru drumuri

mc

0.140

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17

TRI1IAAO1
C3

Incarcarea pamantului excedentar in
auto

tona

0.790

material;

manopera:

utilaj;

trapsport:
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STADIUL FIZIC: Bransament alimentare cu apa tip 1

0

1

3

5=3x4 |

18

TRAO01A1D
P

excedentar

Transportul rutier al...pamantului

tona

0.790

material:

manopera:

utilaj:

transport.

19

TRA01A10

Transportul rutier al...materialelor

tona

0.730

Tutilaj: - -

material:

manopera:

transport:
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STADIUL FIZIC: Bransament alimentare cu apa tip |

0.

1

2 |

4

5=3x4

procent

material

manopera

transport

total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli
indirecte

- Profit

TOTAL GENERAL (fara

TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

Ofertant:

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Bransament alimentare cu apa tip 11
OBIECTUL: Bransament alimentare cu apa tip T
STADIUL FIZIC: Bransament alimentare cu apa tip 11
Beneficiar: COMUNA BLAJEL
Proiectant: PFA POCAN OCTAVIAN-DAN
Executant:
lei. F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA . SECTIUNEA FINANCIARA
. . U. | Cantitate Pr:::cll:igiivtar TOT{ALUL
Nr. Capitolul de lucrari M. a TVA) (excluslle\; TVA)
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4d
1 RPCT09G1 |[Demolarea elementelor de beton mc 0.150
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSC03C1  |Sapatura mecanica 100 0.034
mc | material:
manaopera:
utilaj:
transport:
3 TSA02F1  |Sapatura manuala me 1.460
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 RPACB41B [Demontare robinet concesie DN 32 bue 1.600
# mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 RPSA41D1 |Asim - Demontare teu bransare DN buc 1.000
100 - 32 mm material:
manopera:
utilaj:
{ransport:
6 SA17B# Montare teava din polietilena imbinata m 3.000
prin electrofuziune DN 32 mm material:
manopera:
utilaj;
transport:
7 GD19A%  |Asim - Montare mufe polietilena prin buc 2.000
electrofuziune DN 32 min material:
manopera:
utila):
transport:
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STADIUL FIZIC: Bransament alimentare cu apa tip II

0

1

3

5=3x4

8

GD19C%

Asim - Montare teu bransare prin
electrofuziune DN 110 - 32 mm

buc

1.000

material:

manepera:

utilaj:

transport:

RPACBOLF
#

Montare robinet de concesie DN 32
mm, inclusiv utie de proteciie

buc

1.000

material:

manopera:

utilaj;

transport:

10

RPSA02B#

Asim - Desfacere teava PE DN 110
mim

1.000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11

ACE08A1

Umplutura in sant cu nisip

0.300

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

20025445

Banda avertizare inscriptie "apa”

3.000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13

RPCA06A1

Umpluturi de pamant in straturi
compactate

4.440

material;

manopera:

utilaj:

transport:

14

DA11B1

Strat de piatra sparta pentru drumuti

me

0.140

material;

Manopera:

utilaj;

transport:

15

TRI1AA01
C3

Incarcarea pamantului excedentar in
auto

tona

0.790

material;

manopera:

utilaj:

fransport:

16

TRA01A10
P

Transportul rutier al...pamantului
excedentar

tona

6.790

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17

TRA(G1AT(

Transportul rutier al...materialelor

tona

0.730

material:

manopera:

uiilaj:

transpott:
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STADIUL FIZIC: Bransament alimentare cu apa tip I1

0 ! 1 2 | 3 3 5-3x4
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli
indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara

TVA):

TVA: \

TOTAL GENERAL:

Ofertant:

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




